


PNRR – REALIZZAZIONE DI CENTRO RIUSO NEL COMUNE DI AOSTA

MISSIONE 2 "Rivoluzione Verde e transizione ecologica"
COMPONENTE 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile"
INVESTIMENTO 1.1 "Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti
e ammodernamento di impianti esistenti"

Denominazione disegno:

QUADRO ECONOMICO



Scala:

—:—

Data:

Ottobre 2024

Tavola n.

A19

Oggetto:

REALIZZAZIONE DEL CENTRO RIUSO
NEL COMUNE DI AOSTA

CUP C69G19000970004



CITTA' DI AOSTA – VILLE D'AOSTE



PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA					
OGGETTO		Progetto esecutivo			
Lavori di:		REALIZZAZIONE DEL CENTRO RIUSO NEL COMUNE DI AOSTA			
A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture				
	A.1.1	Importo dei lavori			
			di cui importo dei lavori a misura	€ 566.523,00	
			di cui importo lavori a corpo	€ 61.247,50	
			Totale importo lavori		€ 627.770,50
	A.1.2	Importo delle forniture		€ 0,00	
	A.1.3	Importo dei servizi		€ 0,00	
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 25.807,00	
		Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)		€ 653.577,50	
		Totale importo soggetto a ribasso		€ 627.770,50	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione				
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto.		€ 0,00	
	B.2	Relazione impatto acustico		€ 1.850,00	
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi.		€ 3.600,00	
	B.4	Imprevisti (5% compreso IVA).		€ 32.678,88	
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni, espropriazioni		€ 0,00	
	B.6	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettuale, perizia geologica/geotecnica (comprensiva di 5% di cassa nazionale geometri)		€ 49.132,14	
	B.7	Spese tecniche relative alla direzione lavori e la contabilita'		€ 26.000,00	
	B.8	Progettazione impianti		€ 12.500,00	
	B.9	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		€ 8.000,00	
	B.10	Calcoli, progetti e collaudi cemento armato		€ 10.300,00	
	B.11	Incentivo per coordinamento del ciclo		€ 1.500,00	
	B.12	Spese d'appalto per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (compreso oneri).		€ 1.500,00	
	B.13	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (compresi oneri).		€ 0,00	
	B.14	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, contributo ANAC.		€ 0,00	
	B.15	Spese per scavo preliminare altezza metri 2,00 ed accertamenti di laboratorio per caratterizzazione terre da scavo e asfalti		€ 2.750,00	
	B.16	Collaudi impianti e macchinari		€ 1.500,00	
	B.17	Valutazione preliminare archeologica		€ 2.500,00	
	B.18	Consulenze e redazione relazione PNRR/CAM		€ 4.000,00	
	B.19	Frazionamento area d'intervento		€ 1.800,00	
B.20	aggiornamento planimetrie catastali		€ 1.600,00		
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B20)			€ 161.211,02	
C. I.V.A.	C. I.V.A.				
	C.1.1 (A.)	I.V.A. su Lavori	22%	€ 138.109,51	
	C.1.4 (A.)	I.V.A. su Sicurezza	22%	€ 5.677,54	
	C.2 (B.)	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€ 35.466,42	
	Totale IVA			€ 179.253,47	
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 994.041,99	