



SUPPORTO PNRR

Servizio:

Ufficio: SUPPORTO PNRR

N° Prop. 461 del 29/05/2023

DETERMINAZIONE N. 434 del 13/06/2023

OGGETTO: AREA T2 - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, SOTTOPOSTA A CONDIZIONE DI EFFICACIA, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO NEL QUARTIERE DORA, NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASIILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASIILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. IMPEGNO DI SPESA. [CUP C66F2200000006; CIG 9806536184]

IL DIRIGENTE

Nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,

Premesso che:

- il Ministro della Istruzione ha dato avvio alle procedure per la pubblicazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: "piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia";
- all'esito dell'istruttoria, il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a finanziamento l'intervento in oggetto, con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 8 settembre 2022, n. 5;
- l'art. 4, comma 2, dell'Accordo di Concessione del finanziamento del 20/10/2022, come aggiornato da apposito Addendum, dispone quale termine di aggiudicazione dei lavori entro il 31/5/2023, posposto successivamente al 20/6/2023;
- mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 120/2020 e s.m.i., è stato affidato il Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione, assistenza e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza e relazione geologica dei Lavori di realizzazione di un Nuovo Asilo Nido nel Quartiere Dora, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – missione 4 – istruzione e ricerca –



componente 1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimento 1.1: “piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation Eu;

- l'operatore economico affidatario, costituito quale Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da Atelier Projet Studio Associato (mandataria), Ing. Davide Touscoz (mandante), Geol. Alex Chabod (mandante), Arch. Alberto Duc (giovane professionista), ha depositato la progettazione esecutiva, la quale è stata sottoposta a verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, con esito positivo, ed è stata approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 4/5/2023;
- è stata acquisita l'attestazione sullo stato dei luoghi del Direttore Lavori ai sensi dell'art. 4 del DM 49/2018;

Rilevato che:

- mediante Determina a contrarre n. 313 del 5/5/2023 avente ad oggetto l'affidamento in oggetto è stato dato avvio alla fase di individuazione dell'operatore economico aggiudicatario, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b, della legge 120/2020, come modificata dalla legge 108/2021;
- mediante sistema telematico regionale Place-Vda è stata gestita la procedura di affidamento degli interventi in oggetto, sulla base degli atti di gara approvati con la citata Determina a contrarre, per l'importo complessivo pari ad **euro 927.124,90** (I.V.A. esclusa), così ripartito:
 - a) euro 902.272,96 (I.V.A. esclusa) per l'esecuzione dei lavori, soggetti a ribasso (di cui euro 257.481,87 quale costo della manodopera ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Dlgs 50/2016);
 - b) euro 15.000,00 (I.V.A. esclusa) per costi della sicurezza per i lavori, non soggetti a ribasso;
 - c) euro 9.851,94 (I.V.A. esclusa) per oneri di scarica, non soggetti a ribasso;
- la procedura di scelta del contraente è stata avviata e gestita ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, della legge 120/2020 e smi e il Comune di Aosta ha individuato, quali criteri di selezione per l'ammissibilità alla gara, i seguenti requisiti di ordine speciale in materia di attestazione SOA (ai sensi degli art. 61 e ss del d.p.r. 207/2010 e dell'art. 84 del Dlgs 50/2016):

Categoria	Acronimo	Classifica	Descrizione	Importo euro	Subappalto	Avvalimento
Prevalente	OS 32	III *	Strutture in Legno	537.872,99	49% (art 105, comma 1)	NO
Scorporabile	OG1	I	Edifici civili	203.599,67	100%	SI
Scorporabile (sios > 10%)	OS 30	I	Impianti elettrici	90.371,34	100% - ad un unico operatore	NO
Scorporabile (sios > 10%)	OS 28	I	Impianti termici	95.280,89	100% - ad un unico operatore	NO



- il criterio di aggiudicazione è stato individuato nel criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020 e smi;
- il termine per la presentazione delle offerte è stato previsto per il giorno 25/5/2023 e l'apertura delle stesse per il giorno 26/5/2023, nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente;
- sul sistema telematico Place-Vda all'indirizzo <https://place-vda.aflink.it>, sono state depositate 2 offerte e precisamente quelle dei seguenti operatori economici:
 - a) Chenevier S.p.A;
 - b) Bertini s.r.l.;
- all'esito della verifica positiva della documentazione amministrativa, sono state aperte le buste virtuali delle offerte economiche il cui esito è risultato il seguente:
 - a) Chenevier S.p.A , ribasso dello 0,98%;
 - b) Bertini s.r.l., ribasso del 3,62%.

Considerato che:

- in ragione del numero di offerte pervenute (inferiore a 5), ai sensi dell'art. 1 della legge 120/2020 e smi, l'aggiudicazione non può essere effettuata mediante esclusione automatica delle offerte anomale, bensì mediante il criterio del prezzo minore e quindi tenendo in considerazione il ribasso più elevato;
- l'offerta migliore, nei termini esposti, è risultata, quindi, quella dell'operatore economico Bertini s.r.l. con sede in Loc. Miniere, Alagna Valsesia (VC), P.IVA 01906730021, con il ribasso del 3,62%;
- come da verbale di analisi, il RUP, con l'ausilio del supporto al RUP, ha verificato la congruità del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza esposti da Bertini s.r.l. nella propria offerta economica;
- sono state avviate le verifiche ai sensi del combinato disposto degli artt. 81 comma 1 e 85 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche mediante il sistema Passoe e allo stato sono in fase di ultimazione;
- ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione diventerà efficace, senza ulteriori atti, alla completa verifica dei requisiti previsti dalle norme vigenti;

Visti:

- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. 18/8/2000 n.267 e s.m.i.,
- il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore ed il DM 49/2018;
- Il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;



- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- Il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Dirigente ai sensi dell'art. 56 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

- 1- l'aggiudicazione definitiva dei Lavori di "Realizzazione di un Nuovo Asilo Nido nel Quartiere Dora", nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation Eu (CUP C66F2200000006 – CIG 9806536184), all'operatore economico **Bertini s.r.l.** con sede in Loc. Miniere, Alagna Valsesia (VC), P.IVA 01906730021, con il ribasso del 3,62%, e quindi per un importo pari ad **Euro 894.462,92** (IVA esclusa) di cui:



- euro 869.610,98 per lavori, soggetti a ribasso (IVA esclusa);
 - euro 15.000,00 per costi della sicurezza per i lavori, non soggetti a ribasso (IVA esclusa);
 - euro 9.851,94 per oneri di discarica, non soggetti a ribasso (IVA esclusa);
- 2- ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di precisare che l'efficacia dell'aggiudicazione di cui al punto 1 del presente dispositivo, risulta subordinata al completamento ed all'esito dei controlli, di cui in premessa, previsti ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del combinato disposto degli artt. 81 comma 1 e 85 del medesimo codice e dell'art. 87/91 del D. Lgs. 159/2011, modificato dal D. Lgs. 218/2012; l'eventuale contratto di appalto conterrà, idonea clausola risolutiva, in tale senso.
- 3- di dare atto che ai fini dell'efficacia dell'Aggiudicazione definitiva non verranno emanati ulteriori Determine, intendendosi conseguita con l'ultima verifica idonea;
- 4- di procedere, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a dare comunicazione dell'aggiudicazione definitiva in favore dei concorrenti che hanno partecipato alla procedura;
- 5- di dare atto che per la fase di esecuzione del contratto e per ogni ulteriore fase, si dovrà dare adempimento alle norme in materia di PNRR (così come esplicitato negli atti di gara e negli atti propedeutici alla stessa);
- 6- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento - RUP dell'intervento in oggetto è il sottoscritto ing. Marco Framarin, Dirigente Coordinatore dell'Area T2 del Comune di Aosta;
- 7- di approvare il seguente quadro economico di spesa:

1)	Lavori a misura e in economia	euro	869.610,98
2)	Oneri non soggetti a ribasso d'asta	euro	24.851,94
3)	IVA su 1) + 2) (10%)	euro	89.446,29
4)	Importo totale da impegnare	euro	983.909,21

- 8- di dare atto che la spesa di euro 983.909,21 (IVA inclusa) è finanziata come segue:
- quanto ad euro 493.865,08 al Cap. 56220.00 "Lavori Asilo nido Q.Dora (finanz. AA)" del bilancio finanziario per l'esercizio in corso. Prenotazione n. 1560/2023. Impegno n. 1730/2023 mantenendo la somma prenotata per ulteriori prestazioni;
 - quanto ad euro 490.044,13 al Cap. 56210.00 "PNRR M4C1I1.1S Asilo nido Q.Dora-lavori (Cup C66F2200000006)" (finanz. PNRR) del bilancio finanziario per l'esercizio in corso. Prenotazione n.1561./2023. Impegno n. 1731/2023;
- 9- di dare atto che il CIG è 9806536184;



- 10- di accertare l'importo di euro 490.044,13 al cap. 40200.01.0210008 "PNRR M4 C1 I1.1S Trasn. Min. Istruz. Asilo Nido Quartiere Dora CUP C66F2200000006" del bilancio per l'esercizio in corso. Accertamento n. 565/2023;
- 11- di dare atto che la spesa è esigibile nell'anno 2023 per stimati euro 350.000,00 e nell'anno 2024 per euro 633.909,21.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Il Dirigente Coordinatore
FRAMARIN MARCO
(firmato digitalmente)