



Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Ville d'Aoste
Région Autonome Vallée d'Aoste

**Determinazione
Dirigenziale**

SUPPORTO PNRR

Servizio:

Ufficio: SUPPORTO PNRR

N° Prop. 557 del 29/06/2023

DETERMINAZIONE N. 493 del 29/06/2023

OGGETTO: AREA T2 - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, SOTTOPOSTA A CONDIZIONE DI EFFICACIA, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO STRADALE CONGIUNGENTE VIA LAVORATORI VITTIME DEL COL DU MONT E VIA PAGE A SUD DELLA PALESTRA DEL QUARTIERE DORA. INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA. INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO /SUBINVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”. IMPEGNO DI SPESA. [CUP C61B21004280001 – CIG 987634166B]

IL DIRIGENTE

Nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs.50/2016 e s.m.i., Dirigente Coordinatore dell'Area T2;

Premesso che:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 recante *“Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”* è risultato possibile finanziare singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi per ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e per migliorare la qualità del decoro urbano;
- per il primo triennio 2021-2023, i Comuni beneficiari potevano fare richiesta, per uno o più interventi, entro i seguenti limiti massimi: 5 mln di euro per i Comuni da 15.000 a 49.999 abitanti; 10 mln di euro per i Comuni da 50.000 a 100.000 abitanti; 20 mln di euro per i Comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti, per i Comuni capoluogo o sede di città metropolitana;
- il Comune di Aosta ha aderito al bando in oggetto attraverso una proposta complessiva di interventi integrati e coordinati tra loro, riguardanti in particolare il Quartiere Dora mediante una o più delle tipologie di azione previste all'art. 3 (Ammissibilità degli interventi), comma 1 del DPCM citato;



- tra gli interventi indicati rientra il nuovo tratto stradale congiungente Via Lavoratori vittime del Col du Mont e Via Page a sud della palestra del Quartiere Dora;
- con Decreto Interministeriale del 30/12/2021 sono state assegnate le risorse ai soggetti attuatori – rigenerazione urbana – per ciascun progetto oggetto di finanziamento a valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"*;
- l'intervento in esame è stato oggetto di stipula di atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'interno per i progetti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5, Componente 2 Investimento /Subinvestimento 2.1 *"Rigenerazione Urbana"*;
- con Determinazione Dirigenziale dell'Area T2 n. 1062 del 30/12/2021 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della Legge 120/2020 e smi, l'incarico della progettazione definitiva dei lavori di un nuovo tratto stradale congiungente via Lavoratori Vittime Col du Mont e via Page a sud della palestra del Quartiere Dora al Raggruppamento temporaneo di professionisti composto dall'Ing. Carlo DISTASI, dall'arch. Veronique PASCALE, dal dott. For. Duilio GAL, dal Geom. Rémy VAUTERIN e dal Geol. Stefano DE LEO; detto incarico è stato integrato al fine di redigere in una unica fase la progettazione definitiva ed esecutiva, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D. Lgs 50/2016;
- il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ha redatto e depositato la Progettazione Esecutiva, redatta nei modi e nei termini di cui agli articoli 33-43 del DPR 207/2010 e smi, la quale è stata verificata e validata, positivamente, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016 ed approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 88 dell'8/06/2023;

Rilevato che:

- con Determinazione a contrarre n. 426 del 9/6/2023 avente ad oggetto l'affidamento dei lavori in oggetto è stato dato avvio alla fase di individuazione dell'operatore economico aggiudicatario ed esecutore dei predetti interventi, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b, della legge 120/2020, come modificato dalla legge 108/2021;
- gli operatori economici invitati, nel numero di 20, sono stati scelti attingendo tutti i nominativi iscritti sul sistema telematico Place-VdA, quale albo preselezionato, garantendo i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione;
- mediante sistema telematico Place-VdA è stata gestita la procedura di affidamento degli interventi in oggetto, sulla base degli atti di gara approvati con la citata Determina a contrarre, per un importo complessivo pari ad euro 4.640.000,00 (I.V.A. esclusa), così ripartito:
 - a) euro 4.407.085,85 (IVA esclusa) per l'esecuzione dei lavori, soggetti a ribasso (di cui euro 311.523,58 quale costo della manodopera ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D. Lgs 50/2016);
 - b) euro 90.000,00 (IVA esclusa) per costi della sicurezza per i lavori, non soggetti a



ribasso;

c) euro 43.275,58 (IVA esclusa) per oneri di discarica, non soggetti a ribasso;

d) euro 99.638,57 (IVA esclusa) per lavori in economia, non soggetti a ribasso;

- la procedura di scelta del contraente è stata avviata e gestita ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, della legge 120/2020 e smi e il Comune di Aosta ha individuato, quali criteri di selezione per l'ammissibilità alla gara, i seguenti requisiti di ordine speciale in materia di attestazione SOA (ai sensi degli art. 61 e ss del d.p.r. 207/2010 e dell'art. 84 del D. Lgs 50/2016):

Categoria	Acronimo	Classifica	Descrizione	Importo euro	Subappalto	Avvalimento
Prevalente	OG3	IV bis	Opere stradali	2.874.354,22	49% (art 105, comma 1)	SI
Scorporabile	OG6	I	Fognature e Acquedotti	255.993,24	100%	SI
Scorporabile	OG 10	I	Impianto illuminazione	186.458,38	100% - ad un unico operatore	SI
Scorporabile	OS12A (sios > 10%)	II	Barriere stradali	511.911,06	100% - ad un unico operatore	NO
Scorporabile	OS21 (sios < 10%)	II	Opere e strutture speciali	332.532,77	100% - ad un unico operatore	SI
Scorporabile	OS10	I	Segnaletica	44.562,69	100%	SI
Scorporabile	OS 24	II	Verde arredo urbano	434.187,64	100%	SI

- il criterio di aggiudicazione è stato individuato nel criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020 e smi;
- il termine per la presentazione delle offerte è stato previsto per il giorno 28/6/2023 (ore 12,00) e l'apertura delle stesse per il medesimo giorno 28/6/2023 (ore 14,30), nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente e dagli atti di gara;
- sul Sistema Telematico Place-VdA all'indirizzo <https://place-vda.aflink.it>, sono state depositate 11 offerte e precisamente quelle dei seguenti operatori economici:

1- VALDOSTANA IMPRESA COSTRUZIONI - S.R.L. -
V.I.CO. - S.R.L.

Piva 00191720077

2 - RTI DUCLOS S.R.L. - SOMOTER S.R.L.

Piva 00193790078

3 - IVIES SPA

Piva 01172450072

4 - EDILUBOZ S.R.L.

Piva 00525930079

5 - F.LLI CLUSAZ S.R.L.

Piva 00363210071

6 - ALPI SCAVI S.R.L.

Piva 00191440072

7 - TOUR RONDE S.R.L.

Piva 00593080070

8- RTI ANGELINI COSTRUZIONI S.R.L. - BESENVAL
COSTRUZIONI S.R.L.

Piva 01097380073



9 - RTI MICRON S.R.L. - FAVRE MARINO	Piva 01048680076
10 - BARAVEX LINO AUGUSTO & C. S.A.S.	Piva 01044370078
11 - SAPIA BENEDETTO COSTRUZIONI SRL	Piva 00569770076

- all'esito della verifica della documentazione amministrativa è stata disposta l'esclusione dell'operatore economico SAPIA BENEDETTO COSTRUZIONI S.r.l. e, successivamente, senza soluzione di continuità, sono state aperte le buste virtuali delle offerte economiche il cui esito è risultato il seguente:

1- VALDOSTANA IMPRESA COSTRUZIONI - S.R.L. - V.I.CO. - S.R.L.	Ribasso 7,87 %
2 - RTI DUCLOS S.R.L. - SOMOTER S.R.L.	Ribasso 11,53%
3 - IVIES SPA	Ribasso 6,12%
4 - EDILUBOZ S.R.L.	Ribasso 4,50%
5 - F.LLI CLUSAZ S.R.L.	Ribasso 4,52%
6 - ALPI SCAVI S.R.L.	Ribasso 5,05%
7 - TOUR RONDE S.R.L.	Ribasso 6,37%
8- RTI ANGELINI COSTRUZIONI S.R.L. - BESENVAL COSTRUZIONI S.R.L.	Ribasso 0,50%
9 - RTI MICRON S.R.L. - FAVRE MARINO	Ribasso 7,17%
10 - BARAVEX LINO AUGUSTO & C. S.A.S.	Ribasso 13,55%
11 - SAPIA BENEDETTO COSTRUZIONI SRL	Escluso

Considerato che:

- in ragione del numero di offerte pervenute (superiore a 5), ai sensi dell'art. 1 della legge 120/2020 e s.m.i., l'aggiudicazione è effettuata mediante esclusione automatica delle offerte anomale;
- l'offerta migliore, nei termini esposti, è risultata quella dell'operatore economico Valdostana Impresa Costruzioni S.r.l. (V.I.C.O. S.r.l.) con sede in Hone (AO), loc. Closallaz, n.1, P.IVA 0019172007, con il ribasso del 7,87%;
- come da verbale di analisi, il RUP, con l'ausilio del supporto al RUP, ha verificato la congruità del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza esposti da Valdostana Impresa Costruzioni S.r.l. (V.I.C.O. S.r.l.) nella propria offerta economica;
- sono state avviate le verifiche ai sensi del combinato disposto degli artt. 81 comma 1 e 85 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche mediante il sistema Passoe e allo stato sono in fase di ultimazione;
- ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione diventerà efficace, senza ulteriori atti, alla completa verifica dei requisiti previsti dalle norme vigenti;

Visti:

- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. 18/8/2000 n.267 e s.m.i.,



- il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore, ed il DM 49/2018;
 - il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
 - il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
 - il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
 - il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
 - il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
 - il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
 - l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
 - i Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Dirigente ai sensi dell'art. 56 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

- 1- di prendere atto del preambolo della presente Determinazione, quale parte integrante dell'atto medesimo;
- 2- di aggiudicare definitivamente i lavori di *"Realizzazione di un nuovo tratto stradale congiungente via lavoratori vittime del Col Du Mont e via Page a sud della palestra del Quartiere Dora"*, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5, Componente 2, Investimento/Subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" (CUP C61B21004280001 – CIG 987634166B), all'operatore economico Valdostana Impresa Costruzioni S.r.l. (V.I.C.O. S.r.l.) con sede in Hone (AO), loc. Closallaz, n.1, P.IVA 0019172007, con il ribasso del 7,87%, e quindi per un importo pari ad euro 4.293.162,34 (IVA esclusa) così composto:



- euro 4.060.248,19 per lavori, soggetti a ribasso (IVA esclusa);
 - euro 90.000,00 (IVA esclusa) per costi della sicurezza per i lavori, non soggetti a ribasso;
 - euro 43.275,58 (IVA esclusa) per oneri di discarica, non soggetti a ribasso;
 - euro 99.638,57 (IVA esclusa) per lavori in economia, non soggetti a ribasso;
- 3- ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di precisare che l'efficacia dell'aggiudicazione di cui al punto 2 del presente dispositivo, risulta subordinata al completamento ed all'esito dei controlli, di cui in premessa, previsti ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del combinato disposto degli artt. 81 comma 1 e 85 del medesimo codice e dell'art. 87/91 del D. Lgs. 159/2011, modificato dal D. Lgs. 218/2012; l'eventuale contratto di appalto conterrà, idonea clausola risolutiva, in tale senso;
- 4- di dare atto che ai fini dell'efficacia dell'Aggiudicazione definitiva non verranno emanati ulteriori Determine, intendendosi conseguita con l'ultima verifica idonea;
- 5- di procedere, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a dare comunicazione dell'aggiudicazione definitiva in favore dei concorrenti che hanno partecipato alla procedura;
- 6- di dare atto che per la fase di esecuzione del contratto e per ogni ulteriore fasi, si dovrà dare adempimento alle norme in materia di PNRR (così come esplicitato negli atti di gara e negli atti propedeutici alla stessa);
- 7- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento - RUP dell'intervento in oggetto è il sottoscritto è l'ing. Marco Framarin, Dirigente Coordinatore dell'Area T2 del Comune di Aosta;
- 8- di approvare il seguente quadro economico di spesa:

1)	Lavori a misura e in economia	euro	4.060.248,19
2)	Oneri non soggetti a ribasso d'asta	euro	232.914,15
3)	IVA su 1) + 2) (10%)	euro	429.316,23
4)	Importo totale da impegnare	euro	4.722.478,57

- 9- di dare atto che la spesa di euro 4.722.478,57 (IVA inclusa) è finanziata come segue:
- quanto a euro 4.663.733,76 sul Cap. 4521148 PNRR M5C2I2.1P (BRU) – Via Col du Mont - LAV. - CUP C61B21004280001 – Prenotazione n. 1741/2023. Impegno n. 1888/2023 così ripartito:
 - euro 1.036.385,28 Es. 2023;
 - euro 1.554.577,92 Es. 2024;
 - euro 2.072.770,56 Es. 2025;
 - quanto ad euro 42.478,57 sul Cap. 4522148 PNRR M5C2I2.1P (BRU) - Via Col du Mont - CUP C61B21004280001 - Lavori - AA libero - Prenotazione n. 1742/2023 (Esigibilità Esercizio 2023). Impegno n. 1889/2023;



- quanto ad euro 16.266,24 sul Cap. 4522149 PNRR M5C2I2.1P (BRU) - Via Col du Mont - CUP C61B21004280001 - Lavori - AA Vincolato - Prenotazione n. 1743/2023 (Esigibilità Esercizio 2023). Impegno n. 1890/2023;

10- di mantenere l'importo residuo della prenotazione n. 1742/2023 per il proseguo dell'iniziativa e per le ulteriori spese che sono previste;

11- di dare atto che il CIG è 987634166B;

12- di accertare l'importo di euro 4.663.733,76 al cap. 40200.01.0210003 - PNRR M5 C2 I2.1P - BRU "VIA COL DU MONT - VIA PAGE" - CUP C61B21004280001 del bilancio per l'esercizio in corso. Prenotazione n. 553/2023 - Accertamento n. 593/2023 così ripartito:

- euro 1.036.385,28 Es. 2023;
- euro 1.554.577,92 Es. 2024;
- euro 2.072.770,56 Es. 2025;

13- di dare atto che la spesa è esigibile nell'anno 2023 per stimati euro 1.095.160,09, nell'anno 2024 per euro 1.554.577,92 e nell'anno 2025 per euro 2.072.770,56.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Il Dirigente Coordinatore
FRAMARIN MARCO
(firmato digitalmente)